



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przeworsk, dnia 11.06.2018r.

RG.272.2.2018

**DO WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
/WG ROZDZIELNIKA/**

**ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania dla części 2 zamówienia**

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie „Budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalanie gruntów wsi KISIELÓW gm. Zarzecze na obszarze 304,83 ha” oraz dla projektu: „Scalanie gruntów wsi BÓBRKA KAŃCZUCKA gm. Kańczuga na obszarze 263,16 ha”

**w CZĘŚCI 2 - Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego dla projektu:
„Scalanie gruntów wsi BÓBRKA KAŃCZUCKA gm. Kańczuga”**

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu na część 2 zamówienia zostało złożonych 4 oferty. Oferta, która mieściła się w granicach środków finansowych, jakie Zamawiający może

przeznaczyć na realizację zamówienia dla części 2 została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

Pozostałe ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części 2 zamówienia kwotę w wysokości 1 818 700,00 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia ww. kwoty na realizację zamówienia dla części 2 do ceny oferty najkorzystniejszej.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Z up. STAROSTY

mgr Janusz Owsiak
WICESTAROSTA

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w Cz. 2:

- 1) Terra Mota Sp. z o.o., 38- 300 Gorlice, ul. Bardiowska 3,
- 2) Antex II Sp. z o.o., 22-680 Lubycza Królewska, ul. Dolna1/2,
- 3) Ekoline Budownictwo Sp. z o .o. Niziny 290, 37-716 Orły
- 4) Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna Rozbórz Długi 57 a, 37-560 Pruchnik